Tychy, dnia 13.11.2020 .

WYKONAWCY

Dotyczy postgpowania przetargowego na: , Dostawa nowej zamiatarki elektrycznej

spetniajacej zatozenia ustawy o elektromobilnosci”.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych wyjasniamy:

Pytanie 1:

»-- Opis przedmiotu zaméwienia — rozdziat | pkt. lll Termin ptatnosci — do 30 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu faktury”. Czy Zamawiajacy dopusci zmiany w sposobie ptatnosci na:

- przedpfata po podpisaniu umowy w wysokosci 10% wartosci kontraktu,

- pozostatq kwote czyli 90% wartosci kontraktu w terminie 7 dni po dostawie?

W zwigzku z istniejaca pandemia na terenie Europy (szczegdinie w kraju producenta
zamiatarki — Wiochy) producent w tym wyjatkowym czasie wymaga wyzej wymienionych warunkéw.
W zwigzku z oczekiwang przez Paristwa dostawa do korica roku, ktéra wynika z treéci przetargu
producent chciatby réwniez zakoriczy¢ finansowga strone transakcji na poczatku stycznia 2021 r.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w sposobie ptatnosci w nastepujacy sposéb:
- przedpfata po podpisaniu umowy w wysokosci 10% wartosci kontraktu,

- pozostatg kwote czyli 90% wartosci kontraktu w terminie 7 dni po dostawie.

Z wyrazami szacunku

MASTER - &:Ipady 1Energia Sp. z 0.0

PROKURENT
Dyrektur ds. ekonomicznych
\

mﬂ)—tena Sawa

- Odpady | EncrejaSp. zo.c
43-100 Tychy, ui. Lokaina 11__ .

AP 7170104
l.+48327070103, fax + 4z 22 )
§|P2646—23-47-267. REGON: 273854704

BDO: 000000421




