

Tychy, dnia 20.12.2017 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Na podstawie art. 38 Ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 190 kW przy obrotach 2300 obr./min.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 190 kW przy obrotach 2300 obr./min

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza alternator 28V/120A?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternator 28V/120A

Pytanie 4

Co Zamawiający rozumie w układzie hamulcowym zapis ?

Odpowiedź:

Zapis seria jest zapisem błędnym w związku z powyższym zamawiający usuwa zapis „seria”

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 120 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża maksymalny termin dostawy kompletnego pojazdu wraz z pełnym osprzętowaniem do 110 dni. W tym zakresie dokonuje również zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W pkt I Przedmiot zamówienia ppkt V termin realizacji zmienia zapis na następujący:

Kompletny pojazd przystosowany do rejestracji wraz z urządzeniem hakowym, kontenerem śmieciarką, kontenerem osiatkowanym należy dostarczyć do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o w Tychach przy ul. Lokalnej 11 w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy uzależniony od terminu zaoferowanego w ofercie.

W Rozdziale X pkt 1 ppkt B Kryterium oceny ofert zmienia zapis na następujący:

B. Punkty przyznawane za podane w punkcie kryteria będą liczone następująco:

| Nr kryterium: | Wzór: |
|---------------|--|
| 1 | Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Skrócenie terminu wykonania zamówienia Liczba punktów = (Tof/Tmax) * 100 * waga gdzie: Tof - liczba dni powodująca skrócenie terminu dostawy śmieciarki wskazana w ofercie. Tmax - największa liczba dni powodująca skrócenie terminu dostawy śmieciarki. minimalny termin dostawy 5 dni od dnia podpisania umowy, maksymalny termin dostawy 110 dni od dnia podpisania umowy. Należy wskazać konkretną liczbę dni skrócenia terminu wykonania zamówienia (np. 10 dni). W przypadku niewskazania przez wykonawcę skrócenia terminu o daną liczbę dni kalendarzowych, zamawiający będzie oceniał ofertę tak, jakby wykonawca wskazał 0 dni, z terminem realizacji 110 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy śmieciarki określony przez zamawiającego (110 dni od dnia podpisania umowy) jest terminem maksymalnym, niezbędnym do oceny przez zamawiającego, iż oferta jest zgodna ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. |

Ze względu na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy kompletnego pojazdu wraz z osprzętem zamawiający przesuwa następujące terminy:

Termin składania ofert przesuwa na dzień: 28 grudnia 2017 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert przesuwa na dzień 28 grudnia 2017 r. na godz. 10:05

Termin wniesienia wadium przesuwa do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

Ponadto na kopercie prosimy zamieścić zapis:

„Nie otwierać przed 28 grudnia 2017 r. godz. 10:05.”

Z poważaniem

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu


mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu


dr inż. Krzysztof Setlak

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Lokalna 11
tel. + 48 32 70 70 103, fax + 48 32 70 70 104
NIP: 646-22-47-267, REGON: 273854704

