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WYKONAWCY

W zwigzku z pytaniami jakie wplynety do postepowania przetargowego DM/04/2014
na ,,Dostawe wraz z montazem fabrycznie nowych mebli.” na podstawie art. 38 ust 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wyjasniamy:

Pytanie 1

Zamawiajacy w zalacznikach do SIWZ oraz w SIWZ niestusznie zada zaoferowania mebli
posiadajgcych certyfikaty potwierdzajace zgodnos$é z ponizej wymienionymi normami,
wydane przez niezalezne jednostki certyfikujace posiadajace akredytacje PCA.

* Szafy PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007

ChceielibySmy zaznaczy¢, ze zgadzamy si¢ z Zamawiajacym w kwestii koniecznodci
wykonania mebli zgodnie z opisem oraz Polskimi Normami zharmonizowanymi z Normami
Europejskimi. Niedopuszczalnym jednak jest przedstawienie certyfikatow zgodnosci z
normami wystawionych przez niezalezng jednostke certyfikujacg na meble gotowe, ktére
zostaly opisane w w/w postepowaniu, Zamawiajacy naruszyl zasad¢ konkurencyjnosci
stawiajgc  wymdg przedstawienia certyfikatow na doktadnie opisane meble, poprzez
uprzywilejowang pozycje producenta, ktéry fakultatywnie ( bo nie ma takiego wymogu)
poddat certyfikacji system mebli, ktory Zamawiajacy opisat w przedmiotowym
postgpowaniu.

»Dostawa przenosnego sprzetu i wyposazenia do Migdzygminnego Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w
Tychach”. Wjyposaienie w meble biurowe, Odpowiedzi na pytania 08.05.2014r.
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Zamawiajgcy nie moze zada¢ wyzej wymienionych certyfikatow, opisujgc jednoczesnie
meble systemowe konkretnego producenta, ktéry swoje meble (ten whasnie system) poddat
certyfikacji. Cheieliby$my nadmieni¢ , iz jednostki certyfikujace np. COBRABID-BBC Biuro
Badan i Certyfikacji Sp. z o. 0. samodzielnie nie wykonuja badan zgodnosci z normami a
Jedynie wystawiajg certyfikat na podstawie atestéw - tzn. badaf zgodnosci z wymaganiami
bezpieczenstwa, wytrzymatosci i trwalodci na meble biurowe zgodne z polskimi oraz
europejskimi normami, ktére przygotowywane sa przez wyspecjalizowane laboratoria.

W zwigzku z powyiszym prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz dopusci jako
rozwigzanie réwnowazne dolgczenie do oferty przetargowej atestéw z badan zgodnosci z
wymaganiami bezpieczenstwa wytrzymalosci i trwalo§ci na meble biurowe zgodne z
polskimi oraz europejskimi normami.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga dostawy szaf z poz. 45, 47, 48, 54, 55 jako wyrobéw spetniajacych

wymogi norm PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007 i na stwierdzenie spelnienia tychze
wymogéw powinny byé zalaczone, certyfikat wydany przez notyfikowana jednostke
kontrolujgcg lub sprawdzenie zgodnodci z wymogami tychze norm przez notyfikowang
jednostke kontrolujgca.

Jednoczesnie w przypadku braku stosownych dokumentéw na dzien skladania ofert
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczenia dotyczacego zgodnosei mebli z normami
Jednakze po podpisaniu umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do dostarczenia w/w
certyfikatow, atestow zgodnie z zapisami umowy.

Postanowienia umowy w tej kwestii przewiduja:

§ 2 ust.5

Po dokonanym przez Wykonawce montazu dostarczonych mebli, nastapi sprawdzenie przez
Zamawiajacego ich kompletnosci, jakosci i zgodnosci z oferta Wykonawey oraz umowsg po
czym nastgpi odbiér przedmiotu umowy potwierdzony protokotem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez strony. Przy czym w przypadku niedostarczenia przy dostawie mebli
stanowigcych przedmiot umowy certyfikatéw i aprobat dopuszczajacych je do sprzedazy i
uzytkowania na terenie RP - zgodnie z wymogami danego produktu opisanymi w SIWZ,
Wykonawca powinien uzupetni¢ wymagane dokumenty w terminie do 90 dni od dnia
odbioru przedmiotu umowy pod rygorem utraty czesci wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy zgodnie z dalszymi postanowieniami umowy.

oraz § 3 ust.3

Zapfata naleznosci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajgcego prawidlowo sporzadzonej
faktury. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowi §2
ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate 15% wynagrodzenia netto, do
czasu uzupetnienia tych dokumentéw. Po uzupetnieniu w.w dokumentéw nastgpi wyplata
pozostalej czgsci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku uzupelnienia
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa powyzej w wymaganym terminie,
Zamawiajgcy potraci zatrzymane 15% wynagrodzenia Wykonawcy z calkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz dodatkowo obciazy Wykonawce kara umowng w
wysokosei 30% wynagrodzenia brutto.

Dajac czas dla uzupelnienia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy nie narusza zasady
uczciwej konkurencji umozliwiajac Wykonawcom ( ktérzy nie majg stosownych
certyfikatéw, sprawdzen zgodnodci lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ mebli

~Dostawa przenosnego sprzgtu i wyposazenia do Migdzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w
Tychach™. Wyposazenie w meble biurowe. Odpowiedzi na pytania 08.05.2014r.
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z wymaganiami bezpieczenstwa wytrzymatosci i trwatosci na meble zgodnie z polskimi oraz
europejskimi normami wydanych przez notyfikowane jednostki kontrolujace ), wykonanie
wymaganych badan potwierdzajgcych spetnienie wymogéw okreslonych w SIWZ,
Zamawiajgcy dopuszcza dotgczenie do oferty przetargowej; atestéw lub innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$¢ mebli z wymaganiami bezpieczeristwa wytrzymatosci i trwatosci
na meble zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami, wykonanych przez notyfikowane
jednostki kontrolujgce lub oswiadczefi 0 zgodnosci mebli z normami, ktére bedzie nalezato
uzupeini¢ zgodnie z powyzej cytowanymi zapisami umowy z tg zmiana, ze Zamawiajacy
dopusci précz certyfikatéw (przy tych meblach, na ktére wymagat certyfikatéw) takze inne
dokumenty stwierdzajgce zgodnos¢é mebli z wymaganiami bezpieczenstwa wytrzymatosei i
trwalosci na meble zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami wydane przez
notyfikowane jednostki kontrolujace.

Pytanie 2:

W zwiazku z faktem, iz ogloszenie o w/w postgpowaniu ukazato sie w okresie wielu dni
wolnych od pracy, a zakres postepowania jest bardzo rozbudowany i Zamawiajacy zada
dodatkowo dolgczenia do oferty przetargowej probek proponowanych tkanin i plyt
meblowych -

zwracamy si¢ z prosba o przesunigcie terminu skladania ofert o minimum 7 dni.
Przychylenie si¢ do prosby pozwoli na przygotowanie rzetelnej oferty przetargowej
wickszej iloSci oferentéw, a tym samym da Zamawiajacemu mozliwo§é wyboru
najatrakeyjniejszej oferty.

Odpowiedz:

Jednocze$nie na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych przesuwamy
nastepujgce terminy:

- Termin sktadania ofert na dzien 16.05.2014 r. na godz. 10:00
- Termin otwarcia ofert na dzien 16.05.2014 r. na godz. 10:05
- Termin wniesienia wadium do dnia 16.05.2014 r. do godz. 10:00

W zwigzku z powyZszym na kopercie prosimy zamiesci¢ zapis:

Nie otwieraé przed 16.05.2014 r. godz. 10:05.
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